  
黄山风景区2025-2026年松树注干施药质量核查验收服务采购项目需求书

一、项目内容
对黄山风景区2025-2026年松树注干施药项目开展施工作业质量核查验收和药剂与效果检测验收，并形成项目验收报告。
二、实施时间
覆盖项目施工前、施工期和施工后全程所有环节。
三、实施区域
注干施药项目作业分布于夫子山、松谷庵、洋湖-九龙峰和九龙峰-桃花峰区域，规划作业面积约3.5万亩，海拔梯度425-1575米。
四、项目预算
项目最高限价22.98万元。
五、服务内容
（一）施工作业前药剂质量检测验收
查验项目所使用的药剂农药三证（农药生产许可证、产品标准证和登记证）是否真实齐全有效，具体三证与药剂采购需求是否一致；检查药剂包装、标签内容是否完整清晰，包括有效成分含量、剂型、规格、数量及生产日期、保质期等是否与药剂合同一致；检测有效成分含量是否符合标准（应抽样送有资质的检测机构进行检测，检测机构由中标人自行选择，所选择的检测机构须具备公信力和检测能力，并与项目实施单位、药剂生产单位无隶属关系或者其他利害关系）。
（二）现场施工期核查
1.抽样数量
在注干施药施工期采取高频次，随机选取核查区域的方式开展核查，整体抽查株数不少于6000株，核查区域点位选取的代表性须经采购人认可。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]2.核查方法
依据管委会园林局制定的注干施药负面行为清单对施工质量、施工管理、生态环境保护等方面开展核查。
（1）松树100%注干施药。核查作业区域范围内所有松树是否注干施药（其中1米以下出现双干的松树按2株分别施药），除已取样的枯死、濒死等异常松树，及胸径过小松树等情况外。
（2）技术规范100%合格。检查注药量是否适量，注干施药部位、角度、深度是否规范，药瓶透气孔是否扎透。
（3）标牌设置和信息采集100%到位。检查注干施药松树标牌号码连号情况和设置是否规范；查验注干施药数据采集录入情况（使用采购人指定的管理平台）。
每次核查过程须填写《注干施药项目施工期核查记录单》，对达不到质量标准的核查目标树应注明不符合标准的具体情况，并拍摄影像资料佐证，并立即通知施工单位组织整改。
（三）施工后核查验收
1.抽样数量
在注干施药施工作业区域均匀随机选取60个核查区域，每个核查区域连片抽取至少100株注干施药松树作为该区域核查目标树，其中连续编号的松树不得少于50株，整体抽检株数不少于6000株，核查验收区域点位选取的均匀性须经采购人认定（不得与施工期核查区域重叠）。
2.核查验收方法
依据管委会园林局制定的注干施药负面行为清单对施工质量、施工管理、生态环境保护等方面开展核查。
（1）松树100%注干施药。核查作业区域范围内所有松树是否注干施药（其中1米以下出现双干的松树按2株分别施药），除已取样的枯死、濒死等异常松树，及胸径过小松树等情况外。
（2）技术规范100%合格。检查注药量是否适量，注干施药部位、角度、深度是否规范，药瓶透气孔是否扎透。
（3）标牌设置和信息采集100%到位。检查注干施药松树标牌号码连号情况和设置是否规范；查验注干施药数据采集录入情况（使用采购人指定的管理平台）。
核查验收过程须填写《注干施药项目核查验收记录单》，对达不到质量标准的目标树应注明不符合标准的具体情况，并拍摄影像资料佐证。
（四）药剂吸收效果检测
随机选取30株注干施药的黄山松（应详细测量、记录取样树胸径、树高、注药量、地理坐标、海拔等信息和拍摄影像资料），在施药后90天、180天左右分株采集松树枝梢，对采集的松树枝梢进行每株药剂含量检测，出具检测报告；检测机构选择参照药剂有效成分含量检测的要求。
六、服务要求
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]1. 时效性。中标人须在药剂运输至注干施药人工服务供应商仓库后当日完成药剂验收，并在10日内完成药剂有效成分含量检测并向采购人提交检测报告原件；中标人须在注干施药施工结束后40天内，完成核查验收并提交书面核查验收报告（含药剂质量检测验收、施工期核查和施工后核查验收内容）；中标人须分别在注干施药施工结束后规定时间节点（90天和180天）后20天内，完成松树样品采样和药剂吸收效果检测，并出具检测报告原件。第二个时间节点还要提交书面药剂吸收效果检测报告；采购人反馈的核查验收报告或药剂吸收效果检测报告修改意见，中标人须在接到后10天内完成修改和提交。
2. 真实性。从药剂质量检测验收、施工期核查、施工后核查验收到药剂吸收效果检测，所有环节均应保留书面或影像资料，并保证数据的真实、准确、公正，确保可追溯，检查验收数据信息归采购人所有，中标人不得擅自向外泄露。 
3. 抽样代表性。无论是药剂检测还是施工质量核查，抽样必须具有统计学代表性，涵盖不同区域，不同批次的样本。抽样方案应报采购人同意。
4. 核查验收区域海拔约425-1575米区域，峰高谷深，地形复杂，作业难度大。实施本项目过程中中标人应加强实施人员安全教育和管理，配发必要的安全防护用品，因中标人故意或者过失造成的安全事故及第三方损失的，责任由中标人负责。
5. 核查验收人员必须遵守景区森林防火、动植物保护、生态环境保护等相关管理规定。
[bookmark: _Hlk215671439]七、其他
1. 采购人不承担核查作业食宿、交通、门票、索道票等一切费用，所需费用由中标人自行承担，但采购人可协助做好后勤保障联系工作。
2. 本项目不接受联合体。本项目不得转包、分包或变相转包给第三方，一经发现采购人终止合同，并追究相应责任。
3. 本项目免收履约保证金。
4、中标人须书面承诺与项目施工单位、药剂供应商无隶属关系或者其他利害关系。
八、违约责任
1. 若中标人未按前述时效要求完成药剂验收、施工期核查、施工后核查验收、药剂吸收效果检测和相应报告提交，每逾期1天，须按合同总价款的1%偿付违约金。连续逾期超过10天，采购人有权终止合同。
2. 中标人提交的报告不符合实际情况、弄虚作假或出现明显错误拒不修改；中标人提交的报告经采购人二次反馈修改意见后仍出现明显错误的，采购人有权终止合同。
3. 如国家、省、市林业主管部门或其委托的第三方开展的质量核查，发现中标人未指出的施工质量问题，采购人将根据所发现问题的严重程度扣除相应额度的合同款，最高扣除额度不超过合同总价款的10%。
[bookmark: _Hlk215671334]九、付款方式
本项目无预付款，中标人须在2026年10月31日前完成全部核查验收及报告提交。中标人完成药剂质量检测验收、施工期核查和施工后核查验收，并提交合格的核查验收报告（电子版1份、纸质版4份）后，采购人在收到中标人提供的正式发票后7个工作日内支付合同金额的60%；完成松树样品采样和药剂吸收效果检测，并提交合格的药剂吸收效果检测报告（电子版1份、纸质版4份）后，采购人在收到中标人提供的正式发票后7个工作日内支付合同余款。
十、联系人：孙凡，联系方式：0559-5564838


黄山风景区管委会园林局资保科
2025年12月8日
评分办法
	评审项目
	分值
	评审细则

	价格分
（10分）
	投标报价
（10分）
	价格标经评审满足本项目要求的供应商所报价格中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分分值（取小数点后两位）。

	商务
技术分（90分）
	资质证书
（10分）
	供应商具有：
1、证书等级为二级（乙级）及以上的林业病虫害防治监理服务企业资质证书或林业有害生物防治监理等级证书，得10分；
2、证书等级为三级（丙级）及以上的林业病虫害防治监理服务企业资质证书或林业有害生物防治监理等级证书，得6分。
注：上述林业病虫害防治监理服务企业资质证书不累计计分，按最高分计分；采购响应文件中需提供林业病虫害防治监理服务企业资质证书的影印件并加盖投标单位公章。

	
	人员配备
（26分）
	1、 供应商拟为本项目配备的项目负责人具有：林业专业（或林业相关专业）中级工程师及以上资格，得10分；林业专业（或林业相关专业）助理工程师资格，得5分。采购响应文件中需提供相关证书影印件并加盖投标单位公章。
2、 供应商拟为本项目配备的其他技术人员（项目负责人除外）：具有林业专业（或林业相关专业）助理工程师及以上资格或林业有害生物防治员高级工及以上，每配备1人得4分；具有林业专业（或林业相关专业）技术员或林业有害生物防治员初级工及以上，每配备1人得2分；此项最高得16分。采购响应文件中需提供相关证书影印件并加盖投标单位公章。
注：上述人员不重复计分，按最高分计分。 

	
	服务方案
（23分分）
	投标人将本项目服务方案附至投标文件中，方案须包含：
1、施工前药剂质量检测验收方案，应包含验收组织、验收内容、抽样方法、验收要求，及相关记录表格等。提供以上方案得5分，未提供或提供不全不得分。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]2、施工期核查方案，应贴合项目招标需求，结合景区注干施药作业区域环境，详细制定施工期核查抽样方法、人员组织、安排计划、核查内容要求、核查结果反馈程序，及相关记录表格等。提供以上方案得6分，未提供或提供不全不得分。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]3、施工后核查验收方案，应贴合项目招标需求，结合景区注干施药作业区域环境，详细制定施工后核查验收的抽样方法、人员组织、安排计划、核查验收内容和要求、相关记录表格及核查验收报告撰写提纲等。提供以上方案得6分，未提供或提供不全不得分。
4、药剂吸收效果检测方案，应贴合项目招标需求，结合景区注干施药作业区域环境，详细制定施工后核查验收的抽样方法、人员组织、安排计划、取样要求、检测单位选取及相关记录表格等。提供以上方案得6分，未提供或提供不全不得分。

	
	安全管理和保障方案（11分）
	投标人将本项目安全文明施工管理和保障措施方案附至投标文件中，方案须包含：
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1、岗前安全文明施工培训方案：根据注干施药作业区域环境特点，包含针对森林防火、防毒蛇毒虫防摔、交通安全等内容。提供以上方案得3分，未提供或提供不全不得分。
2、安全风险的管控方案：根据注干施药作业区域环境特点和第1条内容，制定具体的管理举措，须涵盖安全管理机制、安全保障措施、野外调查安全管理要点、野外突发情况应急应对等。提供以上方案得8分，未提供或提供不全不得分。

	
	业绩
（20分）
	供应商每具有1项含有林业有害生物防治监理类内容的合同得5分，最高得20分。
注：上述合同含正在履约的合同，同一项目不同年度续签的合同可以重复计分；采购响应文件中需提供合同和中标（成交）通知书的影印件并加盖投标单位公章。



